Zmluva o dielo
uzatvorena podla 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513 /1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni
(dalej len ,,Zmluva”)

CL I - Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Kuéin

so sidlom: Obecny urad Kuc¢in 77, 094 21 Nizny Hrabovec
zastupeny: Marcela Baskovska, starostka obce

kontaktna osoba:

ICO: 00332500

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej v texte ako ,,objednavatel”)

a
Zhotovitel: ROSASPOL, s.r.o.

sidlo / miesto podnikania: Vajanského 1772/3, 955 01 Topol¢any

zapisany v: OR SR Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, Vlozka ¢. 14718/N
zastipeny: Ing. Marcela Rosov4d, konatel

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

bankové spojenie: UniCredit Bank, pobo¢ka Topol¢any
IBAN: SK8511110000006622702004

ICO: 36 559 709

DIC: 2021815213

IC DPH: SK2021815213

(d'alej v texte ako , zhotovitel™)

(d'alej v texte spolu objednévatel a zhotovitel aj ako , zmluvne strany*)

CIL II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom:

»Multifunkéné a detské ihrisko - Kuéin”

v rozsahu, kvalite a v stlade podla:
- Kompletnej projektovej dokumenticie, ktorej sticastou je aj vykaz vymer (dalej len ,PD"),
ktora bola sticastou Vyzvy na predloZenie ponuky,
- rozpoctu zhotovitela predloZeného do verejného obstaravania objednavatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy (d‘alej len ,rozpocet”), ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy,
- podmienok verejného obstarivania (v zmysle Vyzvy na predkladanie pontk), na zdklade
ktorych bolo realizované verejné obstardvanie objednavatela na realizaciu diela,
- ¢lanku IIL tejto Zmluvy - terminov plnenia,
- Stavebného povolenia prislusného stavebného tradu, ktoré predlozi objednéavatel
zhotovitel'ovi bezodkladne po obdfzani
(dalej v texte ako ,dielo, resp. predmet Zmluvy”).



Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky préce na diele vykona plne v salade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajiicimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna $pecifikacia st stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zéklade
poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto
Zmluvy, s PD, podmienkami verejného obstarévania objednavatela (sataznymi podkladmi),
ako aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi sti zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Vsetky ukony potrebné k
zhotoveniu diela su predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne sposobily vykonéavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré sa k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v silade s platnymi
pravnymi predpismi a v silade s touto Zmluvou, resp. vykonane v silade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zai zhotovitelovi dohodnutii cenu. Zmluvné
strany rozumejd, Ze objedndvatel nemé povinnost prevziat dielo, ktoré by vykazovalo
akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela. ,
Objednévatel sa zavizuje zabezpecit koordinatora stavby pre bezpe¢nost a ochranu zdravia
pri préci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

V pripade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujucej PD), je zhotovitel
povinny vypracovat dielenski projektovii dokumentdciu dodavanych casti diela, pricom
uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

CL III - Termin plnenia diela

1.1 Termin odovzdania / prevzatia staveniska:

1.2 Termin zacatia prac:

1.3 Termin ukoncenia prac:

1.4 Termin odovzdania diela:

Uréuje objednavatel po podpise Ziadosti o NFP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 2 pracovnych dni od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj tistnou formou /aj telefonicky/, informovat objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktoré brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty
na odovzdanie diela, zaroveri s dosledkom prediﬁéem’a lehét uvedenych v harmonograme prac,
ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak déjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto
ustanovenia ma objednavatel' pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizicie diela vyskytni akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré
by mohol spésobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zavizuje vykonat vetky mozZne a dostupne opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné néklady bez naroku ich uplatnenia voci objednéavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje najmd,
nie viak vylu¢ne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat
s tym suvisiace mechanizmy za ti¢elom realizacie diela.

Dielo podTa tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dtia zacatia prac, do ukonéenia prac, podla ods. 1
bod 1.2 a 1.3, vykonéavane v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi v lehote do 5. pracovnych dni odo diia Géinnosti tejto Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitefom dokonéené a objednédvatefovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto ¢lanku; pokial neddjde k okolnostiam na zaklade
ktorych méze dojst k odovzdaniu diela v neskorSom case (napr. z dévodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny der pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,



1.1

1.2

zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat' v najblizsi pracovny den nasledujuci
po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizicie diela doslo k rozporom medzi objednavatefom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. z4k..

CL. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je obec Kucin (d'alej spolu v texte aj ako ,stavenisko”) v zmysle PD.
CL. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
pevne dojednani cenu za dielo vo vyske 101.09801 € bez DPH (slovom
stojedentisicdevitdesiatosem 1/100 EUR), t. j. 121.317,61 € vratane prislusnej DPH (slovom
stodvadsatjedentisictristosedemnast 61/100 EUR).

V stilade so zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovena ako pevnd a predany
rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela - prilozeného
rozpo¢tu zaokrdhleného na dve desatinné miesta (Pri stanovovani celkovej ceny polozky je
nutné prendsobit mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroveii hodnotu zaokrihlit na 2 desatinné
miesta. Do bunky je potrebne zadat vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktory tvori prilohu & 1 tejto
Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom
zneni, t j. jednostranne dodato¢ne zvy3enie ceny zhotovitefom nie je moZné a cena je pevna.
Takto uréend dohodnuté cena za dielo je realna, pokryva vietky naklady spojené so splnenim
zavdzkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté
dodato¢né naklady znasa zhotovitel'.

V cene st zahrnuté vietky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat objedndvatelovi Ziadne iné finan¢ne ¢iastky, ako st
dojednané v tejto Zmluve.

Nérok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov
vykonanim diela, ktoré bude overené uspesnym vykonanim skagok ajeho prevzatim
objednédvatelom, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k tplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti
objednavatel sa stiva vlastnikom akéhokolvek materialu a technolégie jeho zapracovanim do
diela, bez ohladu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je mozné tieto materiély a technolégie oddelit
bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturacia a platenie za vykonanie diela

Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi za riadne a vas zhotovené dielo dojednant cenu, spésobom
a v lehotdch niZ$ie uvedenych.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednand cenu za dielo v platbach, na
zaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz
prac”), a to na zdklade jednotlivych ¢iastkovych datiovych dokladov - faktir, ktoré vystavi
zhotovitel v silade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia.



4.

Osoba splnomocnend objednavatefom vykond kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu préc, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V silade s
potvrdenym, podpisanym vykazom préc zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel faktiru
tak ako je nizSie uvedené. Ako podklad k fakturacii sa pouZije tento vykaz prac. Sipis
odpracovanych hodin podla stavebného dennika nemoéZe slizit ako podklad k fakturacii a
faktira vystavend iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnend. V
pripade, ked’ objednévatel s niektorymi poloZkami vykazu prac nebude sthlasit, vyznaci ich a
dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol faktirovat aspori polozky nesporne v
dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budi riesene v rdmci
d'al3ej faktiry, pokial nebudi objednavatelom celkom opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturdcia bude priebeznd v zmysle podpisanej Zmluvy
o nenavratnych finan¢nych prostriedkov.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kaZzdej faktire priloZzit vietky prislichajice podklady v
zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zdpisnice, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiuskach;

vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materialov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manudly na servis a obsluhu;

osveddenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skisok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a
vyrobkov, revizne spravy

doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia o
vzniku odpadu),

smenovky

ako aj prislusni fotodokumentéciu k faktirovanej ¢iastke; a to ku vSetkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odstuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu préc. :

Zmluvné strany si dohodli splatnost ktorejkolvek faktiry 90 dni odo dna jej dorucdenia
objednéavatelovi. Fakttira musi okrem beZnych naleZitosti a priloh, obsahovat aj vytcétovanie
celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.
Zaplatenim ktorejkol'vek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z actu
objednévatela.

V pripade vratenia faktiry zhotovitela objednavatelom, pre chybné vytétovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zdkona, resp. v pripade absencie priloh v
zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratfom moZnom termine.
Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne
plynat driom dorudenia opravenej faktiry.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnend postapit pripadné pohfadévky voci druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sihlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat' akymkolvek zabezpeovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitefovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 111 tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska”; pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny dem. Stcastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel' je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, rozvodov, instalécii a prvkov budovy,
ako aj p6évodnou projektovou dokumentaciou skutoéného vyhotovenia, zelefiou ainymi



cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit skuto¢né vytycenie
inzinierskych sieti v dotknutej Casti aredlu vystavbou, pricom uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat plan vystavby tak, aby
nenaridal proces vyucby a v pripade realizacie za prevadzky skoly.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v stilade sa zdkonom o odpadoch odstrariovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial déjde ¢innostou zhotovitel'a k znecisteniu prifahlych
komunikécii a plochy, a to i mimo aredlovych ¢i inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednédvatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urcenej objednavatefom neodstrani, resp. nezamedzi pradnosti, je
objednavatel opravneny po predchddzajicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit
kropenie na zamedzenie prasnosti na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavizuje nenarusit trvaly a bezpe¢ny prichod a prijazd k objektom v
blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, o berie
zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho
najma sledovat, ¢i préace si vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a
inych pravnych predpisov.

- Stavebnotechnicky dozor bude zabezpecovat objednévatel.
- Autorsky dozor bude znasat na vlastné naklady objednavatel .
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Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpe¢i na stavenisku svojho
stavbyvediceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v defi prevzatia
staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizédcii prac za kaZzdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyla¢i zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat objedndvatel
odévodnené namietky. Uvedené namietky sa moézu tykat nedodrziavania pokynov a postupov
na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti,
porusovania bezpe¢nosinych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajicich sa dévernosti a
d’alsich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednévatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizécii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vietky platné pravne predpisy tykajtice sa
najmé bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe¢nostnych a
poziarnych predpisoch a za ich $kolenie a vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vy¢istit aodovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiu zmluvné strany protokol. Sti¢astou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje si zriadit pripojky vsetkych potrebnych sieti pre potreby a prevadzku
stavby a staveniska a uhradit na vlastné ndklady sumu skuto¢ného odberu energii.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a
dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude
stucastou dokumenticie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas vefernej a no¢nej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sistredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
reSpektovat nariadenia vedenia $koly o vyluke hluénych prac vo vynimoénych pripadoch ako
je napr. testovanie Ziakov a podobné.

Zhotovitel' je povinny vytvorit objedndvatefovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnit mu potrebnu sucinnost a byt pritomny pri vykonavani
kontroly.



CL VIIL - Stavebny dennik

1. Zhotovitel (stavbyvediici zhotovitela) je povinny viest odo dnia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimdlne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela.

2. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

3. Kzapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny u stavbyvediiceho. Objednévatel ma pravo
denne na jednu képiu zédpisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat najmi: datum, tdaje o pocasi, idaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich pocty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podlfa objektov. TaktieZ prerusenie pric s odévodnenim, zdznamy o
okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skaskach, zmeny a
odchylky vykondvanych prac od schvalenej PD, zéipisy o dohodach zhotovitela s
objednédvatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov,
$kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Cl. IX - Projektova dokumentacia

1. Po skon¢eni prac zhotovitel zabezpe¢i spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby/diela.

2. Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny” sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentécie, ktory postatuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizacia tej casti jestvujucej projektovej
dokumentacie, ktord bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL X - Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukoncdenim prac vopred oznami
objednavatel'ovi, Ze prace na diele alebo jeho ¢asti st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnend riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodévky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnend vyhldsenim objednavatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho ¢asti spiu zmluvné strany , Protokol o odovzdani a prevzati”, ktory
bude obsahovat najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednévatela, ako i vyhlasenie objednévatela, Ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

5. Zhotovitel dod4 objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vietku nalezita
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokonéeného diela, vietku potrebni
dokumentdciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela)
najmaé nie viak vylu¢ne v rozsahu:

- 6 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobni dokumentaciu na podklade geodetického
zamerania skutkového stavu: 5 pare v tlacenej forme + 1 pare v digitilnej forme vo forméte dwg a
ucelené vo forméte pdf,



- zapisnice, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

- zarucné listy;

- manualy na servis a obsluhu;

- osveddenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skusok, certifikdty, osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
revizne spravy

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vaZne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu)

- vysledky redlneho merania hluku, preukazujice ochranu chranenych vnitornych priestorov od
zdrojov hluku z vonkajsieho aj vnitorného prostredia v zmysle vyhlagky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z.

- smenovky

- 2x geodetické zameranie celej stavby vratane inZinierskych sieti, vonkajsich rozvodov, spevnenych
ploch a pod. a doklad o zaneseni do digitdlnej mapy vramci katastralneho tizemia objednavatela: 2 pare
v tlacenej forme + 1 pare v digitalnej forme vo formate dwg

- 5x geometricky plan na zameranie dokonéenej stavby (diela) v tla¢enej forme + 1x v digitdlnej forme
(vo formate dwg alebo ekvivalent)

- prislusni fotodokumentaciu; bez vyssie uvedenych dokladov nie je mozné povazovat dielo za
dokoncené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajice doklady, az do doby ich predloZenia, st povaZzované za vadu, ktora
brani uzivaniu diela.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalsom pracovnom
postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat' pripadni previerku na nédklady a
tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych pric je zhotovitel povinny pred ich zakrytim
vyhotovit fotodokumentaciu a tito prilozit k jednotlivym faktiiram a stipisom prac.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokon¢eni diela (dalej len
~previerky”) za ic¢elom overenia riadneho ukonéenia diela v stlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak
dielo ako celok alebo akdkolvek jeho ¢ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny
promptne odstranit vietky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami
a objednavatel méZze odmietnut’ prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a dojde
kvoli vykondvaniu previerok diela objednavatefom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v
omeskani s odovzdanim diela.

8. Zhotovitel sa zavizuje spracovat podrobny a presny navod na udrzbu diela a obsluhu
zariadeni s uréenim terminov, sposobu udrzby a servisu diela (d‘alej v texte ako ,navod”)
vratane starostlivosti a o3etrenia zelene, a tento dat na odstihlasenie objednavatelovi, a to
najneskor pri odovzdani a prevzati diela; pricom cena za tento navod je plne zahrnuta v cene
diela v zmysle tejto Zmluvy a zhotovitel nema pravo na uhradenie akejkolvek d'alsej sumy.
Vypracovanie a doplfianie navodu plne pokryva cena diela, vratane rozborov a inych foriem
prieskumov, ktoré bude vyzadovat stav a prevadzka diela.

CL XI - Priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na
svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatelovi

1.2 Zhotovitel' diela m6ze poverit vykonanim diela int osobu (subdodévatela), pricom v zmysle
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov (dalej v texte ako ,zékon o VO”) je zhotovitel opravneny vykonat préace na diele
prostrednictvom subdodavatela, ktory spitia podmienky tykajiice sa osobného postavenia a
neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o VO
(dalej len ,,podmienky”).



Zhotovitel v sulade s ust. § 41 ods. 3 zakona o VO uvadza, v pripade vyuZitia subdodéavatelov na
vykonanie diela (tidaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)

* tidaje o v8etkych znamych subdodévatel'och,

* udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'a v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu,
détum narodenia

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

V sulade s ust. §41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel zavizuje ozndmit bezodkladne
akiukolvek zmenu udajov o subdodédvateloch (v pripade, ak ich vyuzije) podla
predchadzajiceho odseku, ako aj udaj, ¢i novi subdodavatelia spifiaju podmienky uréené v
tomto bode Zmluvy; a to najneskér v deri zmeny subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodévatel nespiita podmienky, je zhotovitel povinny, najneskér do 5
pracovnych dni dorudit objednavatelovi pisomne navrh nového subdodéavatela.

Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.
Objednévatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavatefom a v pripade, Ze s
niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavateflom (-mi) nesdhlasi, ma pravo to zaznadit v
stavebnom denniku a zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodavatelov s presnym uréenim
vykonavanych prac. Porusenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moZznostou odstipenia od zmluvy, prifom v pripade jeho porusenia ma objednévatel
moZnost na thradu zmluvnej pokuty vo¢i zhotovitefovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj
jednotlivé porusenie; ustanovenia o ndhrade skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel, najneskér v den zacatia prac /vykondvania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpecénost pri praci a bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v silade
s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel moéze stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich oséb,
ktori maji poZadovani kvalifikdciu, ktori vykondvaji potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budt podielat na realizacii tohto diela a zavdzuje sa, Ze uvedeni
pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zastupcu objednavatela. V pripade nereSpektovania
zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objedndvatela pravo zakazat vstup
prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zdkaz
reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a materidl (t. j. vSetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie diela)
doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montaZne pracovisko).
Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spliiali okrem platnych
STN a EN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpecovat kontrolné skusky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné casti pochddzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajucej statnej skiisobne, objednavatel’ méze po dohode so zhotovitefom od
skadok upustit' za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
VZetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu diela budu (i) nové, (ii)
takého typu a na taky tcel, na ktory maji byt pouzivané podla poZziadaviek tejto Zmluvy, (iii)
najlepsej kvality a stuptia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje
pravo urcit vyrobcov ur¢itych materidlov, komponentov a zariadenia, aviak za predpokladu
pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich cenovej irovni zodpovedajtcej



podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie si v silade stymito poziadavkami, vratane
neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadné.

1.9 Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednévatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny mu dané
objedndvatefom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednévatel'a na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela,
ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat na
svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Zze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitefom
upozorneny, nezodpoved4 zhotovitel' za vady diela priamo spésobené nevhodnostou tychto
pokynov.

1.10 Zhotovitel je povinny vynaloZit odborni starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekdzky a tieto
prekazky znemoZziiuji vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnat mu primerant zmenu diela. V pripade, ak
zhotovitel' porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na ndhradu
$kody, ktord mu tym vznikla, inak nemé Ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu $kody narok.
Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas,
je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednévatel'ovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut
objednavatelovi iné vhodné riedenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat vietky plany
a technické podklady a pisomne upozornit objednivatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost.

1.11 Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela uplny a neruseny pristup na Stavenisko a ku
vietkej dokumenticii savisiacej s realizaciou diela.

1.12 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za 3kodu
sposobent tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel’ zavidzuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uvedené poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poZziadanie
bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo objednéavatel od tejto Zmluvy
odstipit a zéroveti pravo pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porusenie; ustanovenie o ndhrade skody tymto nie je dotknuté.

1.13 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho ¢innosti; prisluiné
doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednédvatefovi v ramci prisluinych
Ciastkovy faktir, najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel sa zavizuje vetku nim spdsobend
sutinu, odpadovy a obalovy materidl sim priebeZzne odstrafiovat minimélne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom najneskér ku ditu splatnosti zévere¢nej faktiry.

1.14 Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpecit vietky povinnosti pévodcu odpadu,
najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné
zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle § 107 pism. h) zdkona o
odpadoch v pripade vzniku nebezpedného odpadu. DalSie nakladanie s pripadnym
nebezpe¢nym odpadom zabezpe¢i d'alej na vlastné naklady objednévatel.

1.15 StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpetuje
zhotovitel.

116 Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zaleZitostiach
spojenych s realizdciou diela je povinny sa zacastnit 1x tyZdenne a v pripade potreby iv
kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych a dalsich uskuto¢nenych prac,
ktoru zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.

1.17 Zhotovitel sa zavidzuje pri vsetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuti zelefi
dodrziavat Vieobecne zavizné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti o zelen, ako
aj dodrziavanie STN 83 70 10 - Ochrana prirody. O3etrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej
vegetacie, a to najmaé v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred podkodenim vyvizovanim a odbornym orezom konarov
- kmene drevin chranit debnenim



- korefiovii stistavu chréanit podkopéavanim a ru¢nym hibenim vykopov vo vzdialenosti

min. 2,5 metra od pity kmenia, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 ¢cm (v nevyhnutych
pripadoch je moZné korene prerusit rezom, pri¢om sa rezné miesta o3etria)

- neskladovat v okoli korerfiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného
materidlu, pricom po odkryti korefovej ststavy drevin je nutné vykonat bez prietahov opatrenia
zamedzujtce usychaniu korenov - zakrytie, zaliatie.

1.18 Zhotovitel sa zavizuje vykonéavat pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prilahlej
stavbe, ako aj zabezpecit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spo¢ivajice v
opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas
celej realizdcie diela vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle €.
III. tejto Zmluvy.

119 V pripade, Ze termin realizacie vysadby vychadza na leto, zhotovitel vysadieb sa musi postarat
o okamZité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u dodavatela, v pripade, Ze tieto
dreviny nie si zaktpené priamo v kontajneroch;

1.20 Zhotovitel sa zavdzuje vykopovi zeminu poas vystavby monitorovat na pritomnost
nebezpe¢nych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

1.21 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit maximalnym pripustnym
zatazenim stavieb v zmysle PD; v pripade porugenia tohto ustanovenia je povinny uhradit
vzniknutd $kodu v plnom rozsahu.

1.22 Zhotovitel bude informovat' vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov vedeni a
dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach vyplyvajicich z
postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit akykolvek suhlas /akceptaciu
/povolenie od akéhokolvek orginu pripadne tretej osoby za tcelom realizicie diela, je
povinnostou zhotovitel'a ho zabezpetit na vlastné niklady.

1.23 Zhotovitel je povinny nahradit akékol'vek pokuty uloZené statnymi organmi v dosledku vad

a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho désledku.

2

Objedndvatel

2.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak
tak zhotovitel neurobi do 5 pracovnych dni, ma objednavatel pravo od Zmluvy odsttpit.

2.2 Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3 Stavebnotechnicky dozor objedndvatela, resp. iné objednavatefom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpeé¢nost
uskutocriovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody a zodpovedny pracovnik
zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

CL XII - Zivotné prostredie

1. Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, e zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Zaucelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek
nedostatky z hfadiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaji diela, staveniska a jeho
okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapri¢inil. V
pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitefom, ktoré vedu ku $kode na Zivotnom prostredj,
mad objedndvatel pravo na nahradu $kody a si¢asne uhradenie nakladov na asanaciu $kéd voci
zhotovitel'ovi.



Cl. XIII - Zaruéna doba Zodpovednost za vady

1. Zhotovitel bude pri realizdcii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najdetrnejsie.
Pripadné 3kody vzniknuté z tohto dévodu budd opravené zhotoviteflom na jeho néklady
bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

2. Zhotovitel' ru¢i za to, Zze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaru¢nej doby
bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo
zniZovali hodnotu a schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym
tcelom.

3. Zéru¢nd doba na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut od protokolarneho prevzatia zhotoveného
diela.

4. DPocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo este nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zidkonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostatone vykonaného dozoru). Vsetky zdkonné néaroky objednavatela zvad diela,
zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajicej vete.

5. Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytodného odkladu vady svojej dodévky
odstranit, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do
rozhodnutia o reklamdcii zhotovitel’.

6. Ozndmenie vad (reklamdcia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zaru¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

7. Zhotovitel sa zavizuje odstrafiovat vsetky vady zo zéruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavateflom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodniit aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel’ odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo urenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

8. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit si z nasledujacich
narokov:

a) pozadovat primerant zl'avu z ceny za dielo;
b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajticich ¢asti,
vymeny casti diela a pod.; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouZitého materidlu alebo technolégie, je objednavatel opravneny
pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materidly a/alebo technolégie v celom
diele, a to aj v pripade ak sa vada este nestala zrejmou vo v3etkych pripadoch.
¢) odstipit od Zmluvy;
d) iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednavatel prednostne uplatni nérok a), alebo b), pokial to bude pre neho téelné. Uplatnenim si
niektorych z vy3sie uvedenych narokov nezaniké pravo objednavatela na ndhradu $kody, ktora mu v
suvislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotovitel odstrani zistené vady diela vyplyvajice zo zaruky, ako aj navrhované v ndvode a
jeho doplneniach podla ¢l. X ods. 9 a z vykonanych kontrol, a to bez vyzvania. Zhotovitel je
povinny nim navrhované opravy, tipravy, tdrZbu v rozsahu zaruky poslat na odsihlasenie
objednévatel'ovi na schvalenie.

12. Dielo ma vady, najmi nie vsak vylu¢ne, ak:

a) vykonanie diela nezodpovedd vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,

b) prislusnym STN a zavdznym predpisom,

¢) nie je vykonané v pozadovanej kvalite,

d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto Zmluvy),

e) neboli predloZené doklady alebo su vady v odovzdanych dokladoch,

f) ma pravne vady vyplyvajiuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva
alebo je zatazené inymi pravami tretich 0s6b (napr.: vecné prava, obliga¢né préava),



13. V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstratiovania vad a/alebo s odstranenim vad v
silade s tymto ¢lankom Zmluvy, md Objednavatel prdavo poZadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy der omeskania.

Cl. XIV - Doruéovanie

1. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mézZe byt dorudeny osobne, alebo
doporucenou postou, na adresu, uvedendt v tejto Zmluve ako miesto sidla, alebo na ini adresu,
oznamend druhej strane v siilade s tymto ¢lankom.

2. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZzovany za doruceny, ak sa nepreukaze
niedo iné:

- pri osobnom dorué¢eni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani doporucenou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na dorucenke ako deri
dorucenia, pripadne v deti, ked’ sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka povazovat
za dorucent na treti defi po jej odoslani.

Cl. XV - Pred¢asné ukonéenie Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy

1. Této Zmluva moéze byt predcasne ukonéend z nasledujicich dévodov:
* odstipenim od Zmluvy
* pisomnou dohodou zmluvnych strén inak Zmluva kon¢i splnenim vsetkych zavizkov podla Zmluvy
stranami.

2. Kazdé zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odsttpit v pripade, ak tak ur¢uje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstipeni
od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviiujicej prisludna stranu na
odstipenie od Zmluvy. .

2.1 Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z
tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na ndhradu $kody, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie a nédrokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktord bola do odstipenia zrealizovana. Uéinky
odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej
strane.

2.2 Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasved¢ovat tomu, ze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela a toto
nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme poniiknuté a riadne dokonéené
dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujuce ochote objednavatela dielo prevziat;

h) Ak tito Zmluva spéja s ur¢itym porusenim Zmluvy, pravo tej - ktorej strany od Zmluvy odstipit;
i) Zistenie porudenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne zhotovovanie diela pocas
realizacie diela (t. j. vyskyt vicSieho poc¢tu nedostatkov diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel neodstréni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)

j) Omeskanie objednévatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

I) Ak zhotovitel pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsihlasené stavebno-
technickym dozorom, objednévatefom a architektom / autorskym dozorom.



m) Ak pocas realizicie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na vlastné néaklady a
nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) Ak zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost' za skodu spésobent voéi tretim osobam podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné zmluvy v platnosti;

0) Ak zhotovitel bez sihlasu objednavatela postapi prava a zavizky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sthlasu objednavatela;

q) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich s ¢innostou
Zhotovitel'a;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie informacii v sulade s
podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3 Utinky odstipenia od Zmluvy st nasledujice:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od Zmluvy
nadalej trvaju;
b) d'alsie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a
c) vsetky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednéavatelovi na zaklade tejto
Zmluvy trvaji az do splnenia vietkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3.  Po pred¢asnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,finanéné vysporiadanie”
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany
narok. Prace a dodavky realizované ku driu odstipenia od Zmluvy sa vydétuji podla
zmluvnych cien v preukazatefnom rozsahu.

4. V pripade odstiipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednéavatel v dosledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zo strany zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
20% z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu
skody.

5.V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia oznamenia
0 odstupeni od Zmluvy uvolnit dielo, aredl pre objednéavatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrZiavat v aredli, v ktorom sa dielo nachadza.

6. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim SluZieb kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku uzavretej Objednavatefom ako
prijimatefom nenavratného finan¢ného prispevku a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych
podmienok pre také zmluvy a poskytnut tymto organom riadne a véas vetku potrebnu
stucinnost.

7. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym poruSenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
Objednévatela od Zmluvy odstipit

Cl. XVI - Sankcie za omeskanie

1.V pripade omeskania s odovzdanim diela, ma objednévatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania, avsak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekroci aj
tito lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu skody vzniknutej z
titulu omeskania.

2. Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit trok z
omeskania stanoveny zakonom.



L. XVII - Zavereéné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela www .obeckucin.sk .

2. Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstardvani v platnom zneni.

3. Vsetky pravne vztahy, ktoré sd salozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti
zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v platnom zneni a dalsimi slovenskymi vSeobecne zévédznymi pravnymi
predpismi.

4. Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym & nevykonatenym, jeho
neplatnost alebo nevykonatefnost neohrozi platnost ktoréhokol'vek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaju véetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatne alebo nevykonatelné ustanovenie.

5. Téato Zmluva je vyhotovend v 6smych vyhotoveniach, z ktorych est vyhotoveni obdrZi
objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Vietky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany
a ich pripadnych zékonnych nastupcov Zavazné.

7. Zmluvné strany na znak sihlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,
tato vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohy: & 1 - rozpodet - vykaz vymer

L]



